



## Planification achats 2025

### Direction de l'immobilier

Direction	Nature des prestations	Typologie de travaux	Opération	Commune concernée	Date de lancement planifiée
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	Route de Dieppe	DEVILLE LES ROUEN	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	Raspail – Corneille – Papin	SOTTEVILLE LES ROUEN	1er trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	La Londe	LA LONDE	1er trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	Brossolette	MALAUNAY	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	Maupassant	TOTES	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Neuf	Forum II	LILLEBONNE	1er trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Neuf	Labeledoyère	LE HAVRE	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Neuf	Le Clos des Fées	SAINT JOUIN BRUNEVAl	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Neuf	10-12 rue Haudry	LE HAVRE	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	La Villa	LE NEUBOURG	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Neuf	Résidence Turmel	LE NEUBOURG	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Neuf	Champlain	HONFLEUR	1er trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Neuf	Domaine du Saulnier	CAGNY	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Ile de France	Travaux	Neuf	Général de Gaulle	VAUX SUR SEINE	4ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Réhabilitation	Compostelle	ETAINHUS	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Réhabilitation	Ecole Ménagère	LE HAVRE	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Réhabilitation	Brinchotte	HOUPEVILLE	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Réhabilitation	Le vélodrome	LE HAVRE	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Réhabilitation	Brossolette 4	MALAUNAY-	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Réhabilitation	La voie Soleil	VAL DE REUIL	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Rouen	Travaux	Réhabilitation	Sadi Carnot	GRAND COURONNE	3ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Réhabilitation	Clairval Ascenseurs	LILLEBONNE	1er trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Le Havre	Travaux	Réhabilitation	Capuchet 2 - Conception réalisation	LE HAVRE	2ème trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Ile de France	Travaux	Réhabilitation	Général de Gaulle	VAUX SUR SEINE	1er trimestre
Maîtrise d'Ouvrage Ile de France	Travaux	Réhabilitation	Paul Vaillant Couturier	IVRY	2ème trimestre
Gros travaux	Maîtrise d'œuvre	x	MO Aménagement points d'accueil et conseils en aménagement	Toutes communes	2ème trimestre

## Planification achats 2025

### Direction territoriales

Direction/Service	Désignation du marché	Nature des prestations	Commune concernée	Date de lancement planifiée
Service contrats	MBC fourniture de produits d'entretien et matériels pour les parties communes	Fournitures	Patrimoine Logeo Seine	3ème trimestre
Service contrats	Entretien et maintenance de la VMC sanitaire	Services	Patrimoine Logeo Seine	1er trimestre
Service contrats	Entretien et maintenance des chaud.ind.gaz, chauffe-bains, VMC gaz	Services	Patrimoine Logeo Seine	1er trimestre
Service contrats	Maîtrise des consommations d'eau et prestations associées	Services	Patrimoine Logeo Seine	3ème trimestre
Service contrats	Compteurs caloriques et ECS	Services	Patrimoine Logeo Seine	3ème trimestre
Service contrats	Entretien et maintenance des aires de jeux	Services	Patrimoine Logeo Seine	4ème trimestre

## Planification achats 2025

### Fonctions supports

Direction/Service	Désignation du marché	Nature des prestations	Date de lancement planifiée
Direction Stratégie et Offres	MBC pour le montage et l'installation du mobilier des logements en colocation	Services	1er trimestre
Direction Stratégie et Offres	MBC imprimés	Fournitures	1er trimestre
Numérique	Mise en œuvre d'un SOC	Services	2e trimestre
Numérique	Audit SI + prestations RSSI	Services	1er trimestre
Finances	Désignation de commissaires aux comptes	Services	1er trimestre
Finances	Mission d'audit, d'assistance et de conseil en fiscalité visant à optimiser l'imposition sur la TFPB	Services	2e trimestre
Communication	Accord-cadre pour la réalisation de supports audiovisuels	Services	2ème trimestre
Communication	Marché d'assistance et de conseils en stratégie de communication	Services	3ème trimestre
Communication	Prestation de traiteur	Services	2ème trimestre
Accession	Prestations de géomètre (Mise en copropriété, bornage, arpentage, création ASL, divisions etc)	Services	4ème trimestre
Accession	Logiciel digitalisation des vente	Services	4ème trimestre
Accession	Prestations de diagnostiqueurs ( DTG-DTA-PPT)...	Services	4ème trimestre
Ressources Humaines	Système d'Informations Ressources Humaines tous modules	Services	3ème trimestre